



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Progetto A4 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” - Lavori di sostituzione fasce provvisionali in poliestere.

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Premesso che:

- con la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 si approvava il Progetto Preliminare A4 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” a firma dei tecnici progettisti Ing. Devis Sonda e Ing. Gherardo Trombetti per la parte strutturale e architettonica ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00;
- Si è reso necessario riapprovare lo studio di fattibilità a causa di modifiche richieste dall’Ufficio del Commissario delegato (Commissione Congiunta)
- con la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 23.01.2017 si approvava il Progetto di fattibilità tecnica ed economica A7 N. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò a firma dei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall’Oglio ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di € 2.800.000,00 finanziato con fondi regionali per € 1.300.000,00 e con fondi assicurativi per € 1.500.000,00:

Considerato che il progetto esecutivo è in fase di integrazione delle richieste formulate dalla Commissione Congiunta, e pertanto si rende necessario procedere a sostituire per ragioni di sicurezza alcuni interventi provvisionali eseguiti nel 2012 (fasce in poliestere a cerchiatura del tiburio e dei campanili);

L’importo presunto dei lavori stimato in €. 18.000,00 (+IVA 10%) alla voce di bilancio n. 6610.00.09, Cod. Reg. n. 2944 ID 6230, CUP **C92I14000350006** per complessivi € 19.800,00.

In ragione del loro limitato livello di complessità ed importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro, si intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è eseguita una ricognizione sul mercato contattando operatori economici qualificati per le opere in questione.

Si è richiesto telefonicamente l’invio di preventivo tramite posta elettronica ai soggetti economici di seguito elencati:

1. Dieffe2 S.r.l. Via Vandelli n. 535 41053 Maranello (Mo) C.F.-P.Iva 03633160365
2. ITON S.r.l. Via Prati Vecchi,21 42025 Cavriago (RE) C.F.-P.Iva 01294950355

Si riceveva solo il seguente preventivo:


1. Dieffe2 S.r.l con sede in Via Vandelli n. 535 41053 Maranello (Mo) - Prot. Gen.le n. 67458 del 18.12.2017 per un importo complessivo di € 15.460,00.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, si propone l’affidamento dei lavori all’operatore economico “Dieffe2 S.r.l.” con sede in Maranello (Mo) loc. Torre Maina Via Vandelli n. 535 C.F. e

P.IVA 03633160365, per un compenso di € 15.460,00 (+IVA 10%) per complessivi € 17.006,00 considerato favorevole per l'Amministrazione comunale.

Carpi, 18/12/2017

Il Tecnico Incaricato
Ing. Gherardo Trombetti



Il Responsabile Unico del Procedimento
Diego Tartari Arch.

