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8 marche da bollo a carico dell’Appaltatore 

--------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ---- ---- 

----- ------ PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______  -------- 

---------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO--- ---- 

Schema REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL 

MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE 

SITUATO PRESSO CASTELLO DEI PIO DI SAVOIA. CUP 

C92C17000060006, CIG N. ______________------------- ----

-------------------------*****--------------------- ----  

L’anno 2017, il giorno  _____ del mese di ____________, 

in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica  e 

Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2  con 

la presente scrittura privata non autenticata, a 

valersi a ogni effetto di legge: ------------------ ---- 

------------------------- FRA --------- ---------------- 

1) TARTARI Arch. DIEGO , nato a Ostiglia (MN) il 

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qua lità 

di Dirigente del Settore A7 Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Car pi, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzat o in 

virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e  

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di segui to, 
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per brevità, “ Stazione appaltante”;-------------------- 

---------------------------E----------------------- ---- 

2) __________ , nato a _________ (__) il ________  e 

residente in _______ (__), Via _______, N. __ , agente 

non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per 

conto e nell’interesse dell’operatore economico “ 

__________”  con sede in ____________ (__),  Via  ______ , 

N. ___, c.f. e p.IVA _______________,regolarmente 

iscritta al N. ____________ del Registro delle Impr ese 

di _______, come risulta da dichiarazione sostituti va 

presentata dall’operatore economico in sede di gara , 

successivamente comprovata mediante apposita visura  

della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe agli att i 

del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore” ;---------------------------------------- 

----------------------PREMESSO:-------------------- ---- 

- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 18  del 

31.01.2017 si approvava lo studio di fattibilità A7  n. 

277/16  – “Realizzazione Impianto di riscaldamento nel 

Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale 

situato nel Castello dei Pio di Savoia”, a firma de l 

tecnico progettista Geom. Livio Bartoli ed inoltre 

firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. 

Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 
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150.000,00, finanziato per euro 112.000,00 con fond i  

comunali e per euro 38.000,00 con fondi regionali –

contributo Piano Museale 2016-L.R.18/2000;--------- ----  

- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 21 7 

del 21.11.2017 veniva approvato il progetto esecuti vo 

A7 n. 277/16 “Realizzazione Impianto di riscaldamen to 

nel Museo Monumento al Deportato Politico e Razzial e 

situato nel Castello dei Pio di Savoia”, a firma de i 

tecnici progettisti Geom Livio Bartoli e Ing. Jr. 

Vincenzo Carrabs per le assistenze murarie, dal P.I . 

Giuliano Goldoni di Carpi per gli impianti tecnolog ici 

e dall’Ing. Giuseppe Bitondi per il coordinamento d ella 

sicurezza, vistato dal Responsabile del Procediment o 

Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di e uro 

150.000,00; --------------------------------------- ---- 

- che con la determinazione dirigenziale n. 937 del  

22.11.2017 si avviava un’indagine esplorativa 

finalizzata all’acquisizione di manifestazione di 

interesse per la costituzione di un elenco di opera tori 

economici da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 

50/2016, per l’affidamento delle opere in oggetto, per 

un importo a base di appalto di euro 116.632,56, di  cui 

euro 1.167,91 per oneri della sicurezza non soggett i a 

ribasso, oltre a IVA al 10%, categoria  dei lavori  
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OS28 “Impianti termici e di condizionamento” ;---------- 

- che con prot. gen.le n. 62581 del 23.11.2017 veni va 

affisso all’albo pretorio l’avviso pubblico fissand o, 

quale termine per la presentazione dei plichi da fa r 

pervenire all’ufficio protocollo, il giorno 07.12.2 017 

ore 11,30, e per il sorteggio in seduta pubblica il  

14.12.2017 ore 10:00;------------------------------ ---- 

- che entro il termine del 07.12.2017 ore 11,30 

pervenivano all’Ufficio protocollo n. 43 plichi 

debitamente chiusi e sigillati e n. 3 istanze a mez zo 

posta elettronica certificata, per complessive n. 4 6 

istanze di partecipazione;------------------------- ---- 

- che nota agli atti del prot. riservato con il n. 

66451 del 13.12.2017 veniva individuato il criterio  di 

sorteggio e allegato l’elenco degli operatori 

economici, che veniva inserito in busta chiusa;---- ---- 

- che con verbale di cui a prot. gen.le 66702 del 

14.12.2017 si dava atto delle risultanze del sorteg gio 

effettuato in data 14.12.2017; -------------------- ---- 

- che con determinazione n. 1028 del 14.12.2017 ven iva 

nominato il Direttore Lavori delle opere 

architettoniche e costituito l’ufficio di Direzione  

Lavori;-------------------------------------------- ---- 

- che con determinazione a contrarre ___ del ______ __ 

si avviava la procedura negoziata, ai sensi dell’ar t. 
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 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per un 

importo complessivo di euro 116.632,56 (IVA esclusa ), 

di cui euro 115.464,65 per lavori ed euro 1.167,91 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 

aggiudicazione secondo il criterio mediante il crit erio 

del minor prezzo, come previsto dall’art. 95 comma 4 

lettera a) del d. lgs. 50/2016, espresso con 

percentuale unica di sconto sull’importo a base di 

gara, con applicazione dell’art. 97 comma 2  e 3 bi s 

del d. lgs. 50/2016 per l’individuazione delle offe rte 

anomale;------------------------------------------- ----  

- che con lettera d’invito di cui a prot. master n.  

____ del _____ venivano invitati i n. 10 operatori 

economici sorteggiati, come da verbale di cui a pro t. 

gen.le 66702 del 14.12.2017; ---------------------- --- 

- che con verbale di cui a prot. gen.le n. _____ de l 

____ si dava atto delle risultanze della seduta di gara 

di verifica della documentazione amministrativa; -- ----

- che con provvedimento di ammissione/esclusione, d i 

cui a prot. gen.le n. ____ del _______si dava atto 

degli operatori economici ammessi alla procedura; - ----

- che con verbale di cui a prot. gen.le n. ____ del  

_________ si dava atto delle risultanze della sedut a di 

gara di apertura delle buste economich e contestual e 

proposta d aggiudicazione; ------------------------ ---- 
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- che con determinazione dirigenziale n. ___ del __ ____ 

veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in ogge tto 

in favore dell’operatore economico ________________ __, 

con sede in __________________per un importo 

complessivo di euro  __________  + I.V.A., comprensivo 

degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 

_______, al netto del ribasso offerto pari a ______ , 

come suo da preventivo/offerta agli atti del prot. 

gen.le n. _____ del ________;-------------------- 

- che l’aggiudicazione della gara è avvenuta a segu ito 

dei seguenti atti, qui materialmente non allegati m a 

conservati presso il Settore A7:------------------- ---- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione  di 

cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;---------------- ----

- ove previsto  che il Consorzio, mandatario con 

comunicazione in data___________, prot. gen. 

n.________________, ha reso noto di aver individuat o 

quali esecutrici del servizio in oggetto le seguent i 

Cooperative consorziate:--------------------------- ---- 

- ove previsto  che l’Appaltatore ha provveduto alla 

comunicazione dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 1 1-5-

1991, n. 187, come da prot. gen.le n. _____ del ___ __;  

- che in data ________ è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs.  

50/2016, a seguito della positiva verifica del  
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possesso dei requisiti prescritti;----------------- ---- 

-------------------TUTTO CIO’ PREMESSO------------- ---- 

Si conviene e si stipula quanto segue:------------- ---- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI------------------- ---- 

Articolo 1. Oggetto del contratto  --------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che  

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la 

realizzazione dei lavori di cui all’oggetto. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni previste nel presente contratto e relati vi 

allegati, nonché negli atti da questo richiamati.-- ---- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto --------- ---- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base all e 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti  dal 

capitolato speciale d'appalto e dal computo metrico  

estimativo, nonché dagli elaborati progettuali, che  

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e ch e 

qui si intendono integralmente riportati e trascrit ti 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.------ ---- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscon o in 

alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali , 

nonché i prezzi unitari delle stesse singole 

lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gar a, 

se non limitatamente a quanto previsto dal presente  
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contratto per quanto concerne le variazioni al 

progetto. ----------------------------------------- ---- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.--------------- ---- 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro 

_________(diconsi euro __________/00) di cui: euro 

_________per lavori ed euro __________per oneri per  la 

sicurezza.----------------------------------------- ---- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed  è 

fatta salva la liquidazione finale.---------------- ---- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per 

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del riba sso 

offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi 

contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. ------------------------------------- ---- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza 

dell’appaltatore, direzione del cantiere.---------- ---- 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Com une 

di ________, all’indirizzo ________.--------------- ---- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore  

dell’appaltatore saranno effettuati presso_________ ___, 

mediante __________. ------------------------------ ---- 
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3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7  

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da appo sita 

comunicazione agli atti del Settore A7 del Comune, 

è/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a riscuotere,  

ricevere e quietanziare le somme ricevute in conto o 

saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di 

credito preventivamente riconosciute dalla Stazione  

appaltante, i/il signor__________(C.F________).---- ---- 

4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico da depositare pre sso 

la Stazione appaltante, a persona fornita dei requi siti 

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsab ile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il 

suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. -- ---- 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 
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tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.------------------ ---- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI------------------ ---- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i 

lavori. ------------------------------------------- ---- 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati ent ro 

_______giorni dalla presente stipula.-------------- ---- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque)  

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori.-------------------- ---- 

Articolo 6. Penale per i ritardi ------------------ ---- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicat o 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno natur ale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o 

per le scadenze fissate nel programma temporale dei  

lavori è applicata una penale pari all’1 per mille 

dell’importo contrattuale. ------------------------ ---- 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliqu ota 

di cui al presente comma 1 e con le modalità previs te 

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazio ne 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, ne lla 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensio ne e 

nel rispetto delle soglie temporali intermedie fiss ate 
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nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva d ella 

penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constata to 

nel corso dei lavori sia tale da comportare 

l’applicazione di una penale per un importo comples sivo 

superiore al limite predetto verrà dato avvio alle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’a rt. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016.------------------------- ---- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. ----- ---- 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine de l 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni  

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostan ze 

speciali che impediscono l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti i n 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 d el 

d. lgs. n. 50/2016.-------------------------------- ---- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.------------------------ ---- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del procedim ento 
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a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla rip resa 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter  

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori  

qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegitt ima 

maggiore durata della sospensione.----------------- ---- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un qua rto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore  può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo  

scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusio ne 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento dell a 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro  

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.---------------------------------------- ---- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitol ato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento de i 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli  

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4.----- ----  

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.------- ---- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri g ià 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 
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lui imposti per legge, per regolamento o previsti n el 

capitolato generale.------------------------------- ---- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e 

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:----- ---- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione de l 

cantiere;------------------------------------------ ---- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’op era, 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;----- ---- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;-------- ---- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino a l 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione  del 

certificato di regolare esecuzione;---------------- ---- 

e) le vie di accesso al cantiere;------------------ ---- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle  

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento  di 

di danni per l’abbattimento di piante, per depositi  od 

estrazioni di materiali;--------------------------- ----

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificat o  

di regolare esecuzione.---------------------------- ---- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e  
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del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le n orme 

di legge e di regolamento.------------------------- ---- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttor e 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da esegui re. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte d el 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita  da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. ------- ---- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei da nni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella  

somministrazione o nell’impiego dei materiali.----- ---- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.---------- ---- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata com e 
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previsto all’art. 29 del Capitolato speciale d’appa lto, 

in conformità alle disposizioni vigenti. ---------- ----  

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appalta tore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti.------------------------------- ---- 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si proced e 

secondo le relative speciali disposizioni.--------- ---- 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati c on 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la s ola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggett o 

dell’offerta in sede di gara. --------------------- ----  

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispett ivo. 

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite d ella 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modif iche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il risp etto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’arti colo 

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base d i 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvat a 
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secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento nuovi prezzi.------------------------ ----  

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do; 

modalità di finanziamento.------------------------- ---- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorre nte 

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

delibera di Giunta comunale n. ______ del _______ e  

nella determinazione a contrarre n. ____del _______ _. - 

2. I pagamenti in favore dell’Appaltatore verranno 

effettuati mediante stato di avanzamento al 

raggiungimento di una quota di lavori eseguiti pari  al 

50% dell’importo di contratto , contabilizzati, al netto 

del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativ a 

degli oneri per la sicurezza, e al netto della rite nuta 

dello 0,5% per infortuni. Sull’importo del S.A.L. 

finale potrà essere applicata una ritenuta del 5% i n 

caso di mancata consegna alla Stazione Appaltante d ella 

documentazione di cui all’art. 52 punto 18 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, somma che verrà 

liquidata all’approvazione del certificato di colla udo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare 

esecuzione. --------------------------------------- --- 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un period o 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medes imo, 
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l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provv eda 

alla redazione dello Stato di Avanzamento e 

all’emissione del Certificato di pagamento. ------- ---- 

4. Il pagamento della rata qualunque sia l’ammontar e, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la  

redazione del conto finale. ----------------------- ----

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, q uale 

rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione ovvero dal colla udo 

provvisorio. -------------------------------------- ---- 

6. Il pagamento dell'unica rata corrispondente al 

corrispettivo e al saldo non costituisce presunzion e di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, I I 

comma, del Codice Civile.-------------------------- ---- 

7.Con la stipula del presente atto le parti contrae nti 

dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi  

alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi 

finanziari connessi al contratto medesimo, così com e 

stabilito all’art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136.  E’ 

causa di risoluzione del contratto l’inottemperanza  

alle norme suddette, in particolare l’esecuzione de lle 

transazioni senza avvalersi di banche o della socie tà 

Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 3 c. 8 della citata legge 136/2010.------- ---- 
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Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. --------------- ---- 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolat o 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa vigente .--- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non  sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il ti tolo 

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.-------- ---- 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta 

manutenzione. ------------------------------------- ---- 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il ter mine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s i 

intende tacitamente approvato anche se l’atto forma le 

di approvazione non sia intervenuto entro i success ivi 

due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 

questo deve essere emesso entro tre mesi  
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dall’ultimazione dei lavori.----------------------- ---- 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 

l'accettazione dei lavori di cui al presente contra tto 

avvengono con approvazione del predetto certificato  che 

ha carattere provvisorio.-------------------------- ---- 

3. Il predetto certificato assume carattere definit ivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di  

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predett o 

termine di due anni equivale ad approvazione.------ ---- 

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed  i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolar e 

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. ----------- ---- 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, all a 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di  

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino  

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di  

collaudo; resta nella facoltà della stazione appalt ante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tut te 

le opere ultimate.--------------------------------- ---- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.------------ ---- 
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La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante semplice lettera raccomandata co n 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:---------- ---- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,  

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;----------------------------- ---- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone l’applicazi one 

di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, 

L. 27-12-1956, n. 1423; --------------------------- ---- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore de i 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------ ---- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligaz ioni 

di contratto tale da compromettere la buona riuscit a 

dei lavori;---------------------------------------- ---- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;---------------- ---- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla  

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavor o e 

le assicurazioni obbligatorie del personale;------- ---- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore  

senza giustificato motivo;------------------------- ---- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato  
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motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzaz ione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto;----- ---- 

i)grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle prevision i di 

programma;----------------------------------------- ---- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazio ne, 

cessione anche parziale del contratto;------------- --m) 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche  di 

contratto e allo scopo dell’opera;----------------- ---- 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicure zza 

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, com ma 

I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;----------- ---- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisit i 

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  

inibiscono la capacità di contrattare con la pubbli ca 

amministrazione; ---------------------------------- ---- 

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.-------------------------- ---- 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento de i 

danni a lui imputabili.---------------------------- ---- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritt o 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esegu iti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
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scioglimento del contratto. ----------------------- ---- 

Articolo 16. Controversie. ------------------------ ---- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonari o.--

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bon ario 

da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltan te 

viene definita qualsiasi contestazione sino a quel 

momento insorta.----------------------------------- ---- 

3. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazi one, 

la validità e l’esecuzione del presente contratto s ono 

devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, 

sempre escluso il giudizio arbitrale. ------------- ---- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI----- ---- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. -------------- ---- 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescriz ioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolam enti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la  

ritenuta a garanzia.------------------------------- ---- 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare  

tutte le norme in materia retributiva, contributiva , 
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previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitar ia, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendent i 

dalla vigente normativa.--------------------------- ---- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di  cui 

al presente articolo la Stazione appaltante effettu a 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e proc ede 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. ------- ---- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute ne l 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il sett ore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.-------------------------------------------- ---- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi oni 

dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltato re 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente  la 

legittimità della richiesta, la Stazione appaltante  può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore  in 

esecuzione del contratto. ------------------------- ---- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in  
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regola con gli obblighi contributivi, come risulta 

dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, a gli 

atti del Settore A7 della Stazione appaltante. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.------------------------------------------ ----  

L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato pres so 

la Stazione  appaltante:--------------------------- ---- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il 

documento recante le misure generali di tutela ai s ensi 

del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------------ ---- 

b) eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 de l 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni on ere 

e obbligo;----------------------------------------- ---- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quan to 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementa re 

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento  di 

cui alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2009 n.81;----------------------------------- ---- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente let tera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera c) formano parte integrante del presente 
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contratto d'appalto.------------------------------- ---- 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 , 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ov vero 

i processi lavorativi utilizzati.------------------ ---- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. ----------- ---- 

Articolo 19. Subappalto. -------------------------- ---- 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. ------------------------------------------ ---- 

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/201 6, i 

lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo i n 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalit à 

previste dal capitolato speciale d'appalto.-------- ---- 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento dir etto 

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13.------------------------------------------ ---- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della  

Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

richiamate all’art. 17 deI presente contratto, da  
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parte degli eventuali subappaltatori.-------------- ---- 

5. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2 010 

n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i  

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare , a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 

quale ognuna delle parti assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 13 6 

del 13-08-2010.------------------------------------ ---- 

( ovvero, in alternativa al precedente comma 2, qualo ra 

l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del 

subappalto oppure non abbia indicato, in sede di 

offerta, i lavori da subappaltare)----------------- ---- 

2. Non è ammesso il subappalto.-------------------- ---- 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione 

definitiva. --------------------------------------- ---- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente  

contratto o previsti negli atti da questo richiamat i, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

fidejussione (alternativamente: assicurativa o banc aria 

o di altro istituto a ciò preposto)_____n. ____ in data 

__rilasciata da ______ per l'importo di euro _____ pari 

al _____per cento dell'importo del presente contrat to. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che  la 

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
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escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. ---------------------------------------- ---- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sen si 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all'emissione del certificato di regolare esecuzion e o 

di collaudo.--------------------------------------- ---- 

4. Con la sottoscrizione del presente atto la stazi one 

appaltante provvede allo svincolo della cauzione 

provvisoria, restituendo la medesima, presentata 

dall’Appaltatore per l’importo di euro ______, pari  al 

2% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto,  

tramite atto di fidejussione  N. ______, rilasciato da 

____________, in data _______, ai sensi dell’art. 9 3 

D.Lgs. N. 50/2016 .(con riduzione del 50% ai sensi 

dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) .--------- 

Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ------------ ----

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendent i e 

i materiali di sua proprietà, sia di quelli che ess a 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuz ione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la  

stazione appaltante da ogni responsabilità al rigua rdo.  

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipular e 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 
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consegna dei lavori, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge.------------------------------- ----  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ------------------- ---- 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratt o e 

allegati. ----------------------------------------- ---- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non  

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante, i seguenti documenti:--------- ---- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D. M. 

19-4-2000, n. 145;--------------------------------- ---- 

- il capitolato speciale d’appalto;---------------- ---- 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; ---- 

- l'elenco dei prezzi unitari;--------------------- ---- 

- il computo metrico estimativo; ------------------ ----  

- il piano di sicurezza e di coordinamento; ------- ---- 

- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;-- ---- 

- il cronoprogramma;------------------------------- ---- 

- il quadro economico.----------------------------- ---- 

Articolo 23. Capacità di stipula.------------------ ---- 

1. Il Sig. ________________ Legale Rappresentante 

dell’operatore economico contraente, dichiara di no n 

trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contrat ti 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vige nti 

disposizioni di legge in materia, come risulta anch e 
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dal certificato del Casellario Giudiziale agli atti  

dell’ufficio contratti della stazione appaltante.-- ---- 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. ---- ---- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritt e le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti i n 

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 pe r 

quanto ancora in vigore e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto anc ora 

in vigore.----------------------------------------- ---- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute  nei 

seguenti altri atti: ------------------------------ ---- 

- deliberazione di Giunta comunale n. _____ del 

_______;------------------------------------------- ---- 

- determinazione a contrarre____n. ________ del ___ ___;  

- lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;- ----

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore,  di 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______; ------------ ---- 

- determinazione dirigenziale n. ____ del________ d i 

affidamento dei lavori.---------------------------- ---- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.------------------------------- ---- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.)  
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sono a totale carico dell’Appaltatore. ------------ ---- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico de lla 

Stazione appaltante.------------------------------- ---- 

3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 apri le 

1986, n. 131.-------------------------------------- ---- 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla  

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ------ ---- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------ ---- 

p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI, IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE A7--------------------------- ---- 

Diego Tartari Architetto--------------------------- ---- 

_______________________---------------------------- ---- 

p.L’APPALTATORE – IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ----- ---- 

____________________------------------------------- ---- 

____________________________  

 

 

 

 


