



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 1011 del 29/12/2020**

Registro del Settore
N. 329 del 28/12/2020

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni di spesa relativa ai lavori di "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche" - Prog. A3 n. 44/2020, oggetto del terzo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad oggetto i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopeditoni e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - C.I.G. derivato:

85511708B6

Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni di spesa relativa ai lavori di “Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche” – Prog. A3 n. 44/2020, oggetto del terzo rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ambito dell’Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopeditoni e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022” – C.I.G. derivato: 85511708B6. Impegno di spesa e variazione di Bilancio per adeguamento del crono programma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Richiamati :

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 45 del 17/03/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di Accordo quadro A3 n. 05/2020 denominato “Lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopeditoni e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa (di cui € 2.750.000,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre € 55.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, n. 232 del 28/04/2020, con cui si è disposto di assegnare i lavori in oggetto, per un importo complessivo stimato a base di gara di € 2.805.000,00 (di cui € 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA di legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, mediante l’indizione di una procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi degli artt. 60, 40 comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici (fissati nel numero massimo di 3), con successivo confronto competitivo fra gli stessi (in quanto parti dell’Accordo quadro), ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre);
- la Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 352 del 05/05/2020, a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con cui si è stabilito di aggiudicare, approvando i relativi documenti di gara, l’Accordo quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopeditoni e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022 – Progetto A3 n. 05/2020, mediante l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da gestire interamente in modalità telematica ai sensi degli artt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo della piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;
- il Bando di gara, avente Prot. gen.le n. 21758 del 05/05/2020, con cui è stata pubblicizzata, nei modi e nelle forme di legge, l’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 10/06/2020, ore 11.30;
- il “Verbale prima seduta pubblica virtuale” del 11/06/2020 e il “Verbale seconda seduta pubblica virtuale” del 17/06/2020 per l’esame e la valutazione della documentazione amministrativa e la chiusura di detta fase, conservati agli atti della Stazione appaltante;

- il provvedimento di ammissione/esclusione datato 17/06/2020, di cui al Prot. gen.le n. 28836 del 17/06/2020, a cura del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara, Dott.ssa Susi Tinti, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma S.A.T.E.R. e pubblicato ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel quale, verificata e ritenuta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara la documentazione amministrativa pervenuta, si disponeva l'ammissione di tutti e 4 (quattro) gli operatori economici partecipanti alla procedura, ossia: 1) R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - C.F./P.IVA: IT00190560268 - GEOMAC di Silvestri Samuele & C. S.N.C. (Mandante) - Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153564-20;

2) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368 - Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153846-20;

3) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) - Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI154136-20;

4) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Europa n. 13 - 43015 Noceto (PR) - C.F./P.IVA: IT02555430343 - SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante) - Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI154244-20;

- il "Verbale prima seduta non pubblica" del 19/06/2020 e il "Verbale seconda seduta non pubblica" del 22/06/2020, contenenti le risultanze dell'esame e della valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti, con attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi da parte dell'apposita Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 489 del 12/06/2020), conservati agli atti della Stazione appaltante;

- il "Verbale terza seduta pubblica" del 26/06/2020 di apertura e valutazione delle offerte economiche con conseguente attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi, nonché formazione della graduatoria finale, conservato agli atti della Stazione appaltante;

- la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine - Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 699 del 21/07/2020;

- la Determinazione di aggiudicazione del Comune di Carpi, Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 493 del 28/07/2020, alla luce della quale la graduatoria finale generata tramite la piattaforma S.A.T.E.R., a seguito dell'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, risulta essere la seguente:

1) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) - Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI154136-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 70,00 punti ed un punteggio economico di 23,10 punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 10,10% e, quindi, un punteggio totale di 93,10 punti;

2) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Europa n. 13 - 43015 Noceto (PR) - C.F./P.IVA: IT02555430343 - SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L.

(Mandante) – Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI154244-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 39,34 punti ed un punteggio economico di 23,70 punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 10,33% e, quindi, un punteggio totale di 63,04 punti;

3) Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368 – Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153846-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 23,04 punti ed un punteggio economico di 27,30 punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 12,11% e, quindi, un punteggio totale di 50,34 punti;

4) R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandatara) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) – C.F./P.IVA: IT00190560268 - GEOMAC di Silvestri Samuele & C. S.N.C. (Mandante) – Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153564-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 11,43 punti ed un punteggio economico di 30,00 punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 14,82% e, quindi, un punteggio totale di 41,43 punti;

Atteso, quindi, che sono risultati aggiudicatari dell'Accordo quadro in questione soltanto i primi 3 (tre) operatori economici classificati in graduatoria (ossia, i concorrenti n. 1) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandatara) - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), n. 2) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandatara) – SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante), e n. 3) Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.);

Richiamate, altresì:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 01/12/2020 di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 44/2020 “Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche” redatto dal tecnico progettista, Geom. Renato Guidetti, del Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di € 166.400,00 così suddivisa:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	euro	euro
Lavori	122.000,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08)	3.000,00	
Totale opere a base d'appalto		125.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
per imprevisti	10.900,00	
per pubblicità e spese accessorie	500,00	
per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.500,00	
per Iva 22% (su A)	27.500,00	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		41.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		166.400,00

Precisato che, conclusa la prima fase di gara relativa all'aggiudicazione dell'Accordo

quadro, si è proceduto alla seconda fase della stessa inerente l'affidamento dei singoli appalti specifici scaturenti dai progetti esecutivi ricompresi nel Progetto di Accordo quadro generale A3 n. 05/2020 e, in particolare, si è dato avvio ai primi tre rilanci competitivi, fra cui quello oggetto del presente atto inerente i lavori di "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche" – Prog. A3 n. 44/2020;

Tenuto conto che:

- l'affidamento di ciascun appalto specifico e del conseguente contratto applicativo a seguito dell'ulteriore confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo quadro avviene mediante rilancio sulla sola offerta economica (mantenendo inalterata l'offerta tecnica presentata, nonché i punteggi assegnati alla stessa);
- per l'aggiudicazione dei singoli appalti specifici saranno, quindi, sommati i punteggi dell'offerta tecnica, ottenuti per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, con i nuovi punteggi dell'offerta economica, ottenuti dalla somma del valore percentuale dei due ribassi economici (ossia, dei punteggi riferiti rispettivamente al ribasso espresso nell'ambito della prima fase di gara dell'Accordo quadro e al ribasso espresso a seguito del rilancio nell'ambito della seconda fase di gara dell'Accordo quadro) e che sia il coefficiente dell'offerta economica sia il suo punteggio totale saranno calcolati con le medesime formule utilizzate per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro (formula bilineare e metodo aggregativo compensatore);
- a tale scopo, la Stazione appaltante, per aggiudicare ogni appalto specifico, procederà con una serie di ulteriori gare sulla piattaforma S.A.T.E.R. fra i n. 3 (tre) operatori economici sopra individuati, e ciascuna di queste avrà come importo a base di gara quello previsto dal singolo progetto esecutivo sul quale esprimere un ulteriore ribasso unico percentuale, con conseguente attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi da sommare a quelli già espressi, con riferimento all'offerta tecnica ed all'offerta economica, nella prima fase di gara relativa all'Accordo quadro;

Dato atto, quindi, che la Stazione appaltante ha proceduto, con apposita lettera avente Prot. gen.le n. 69344 del 09/12/2020, a richiedere tramite la piattaforma S.A.T.E.R. ai n. 3 (tre) operatori economici aggiudicatari sopra citati un rilancio competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente come importo a base di gara quello previsto dal progetto esecutivo A3 n. 44/2020 (e, quindi, pari ad € 125.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA) sul quale esprimere un'ulteriore offerta economica (e, quindi, un ulteriore ribasso percentuale), con conseguente attribuzione, fuori dalla piattaforma S.A.T.E.R., dei relativi coefficienti e punteggi, da sommare ai punteggi già espressi nella prima fase di gara relativa all'Accordo quadro;

Dato atto, altresì, che contestualmente alla richiesta di rilancio competitivo, si chiedeva, al fine di accelerare i tempi per l'inizio dei lavori, la presentazione della dichiarazione inerente la congruità dei costi della manodopera ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, a seguito di tale confronto competitivo sulla piattaforma S.A.T.E.R., tutti i n. 3 (tre) operatori economici coinvolti hanno presentato le relative offerte economiche di rilancio, formulando i seguenti ribassi percentuali:

- Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368 – Registro di Sistema Offerta S.A.T.E.R. n. PI345259-20 - ribasso percentuale del 0,05%;

- R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) – Registro di Sistema offerta S.A.T.E.R. n. PI346161-20 - ribasso percentuale del 0,10%;

- R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Europa n. 13 - 43015 Noceto (PR) – C.F./P.IVA: IT02555430343 – SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante) – Registro di Sistema Offerta S.A.T.E.R. n. PI346285-20 - ribasso percentuale del 0,10%;

Riscontrato che soltanto n. 2 concorrenti su 3, ossia R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) e Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368, hanno presentato tramite la piattaforma S.A.T.E.R. le giustificazioni inerenti i costi della manodopera;

Atteso che:

- i calcoli del punteggio economico e del punteggio totale (ottenuto sull'offerta economica e sull'offerta tecnica, di cui quest'ultima rimasta invariata) sono stati eseguiti al di fuori della piattaforma S.A.T.E.R., secondo le formule già indicate nel Disciplinare di gara dell'Accordo quadro, come da verbale, conservato agli atti della Stazione appaltante, che si approva contestualmente al presente atto;

- gli operatori economici anzidetti risultano aver, quindi, conseguito a seguito del citato rilancio i seguenti punteggi:

1) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)** : 95,20 punti totali (di cui punti 70,00 offerta tecnica + punti 25,20 ottenuti dalla somma della percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica prima fase A.Q. e percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo;

2) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Europa n. 13 - 43015 Noceto (PR) – C.F./P.IVA: IT02555430343 – **SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante)** : 65,17 punti totali (di cui punti 39,37 offerta tecnica + punti 25,80 ottenuti dalla somma della percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica prima fase A.Q. e percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo;

3) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368 : 53,05 punti totali (di cui punti 23,05 offerta tecnica + punti 30,00 ottenuti dalla somma della percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica prima fase A.Q. e percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo;

Rilevato, pertanto, che risulta aggiudicatario dei lavori di “Progetto di manutenzione

straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche”, di cui al Progetto esecutivo A3 n. 44/2020, il **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**, che ha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,10% da aggiungersi a quello già presentato nella prima fase dell’Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al 10,20% per un valore di € 12.444,00, tale da determinare un’offerta per l’esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 112.556,00 (di cui € 109.556,00 per lavori, detratto il ribasso del 10,20% corrispondente ad € 12.444,00 ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di € 137.318,32 IVA al 22% inclusa;

Tenuto conto che:

- a seguito della valutazione delle giustificazioni sulla congruità dei costi della manodopera e dell’offerta presentate mediante la piattaforma S.A.T.E.R. dall’anzidetto operatore economico il R.U.P., Ing. Antonio Morini, ha predisposto in data 22/12/2020 il parere favorevole sull’affidabilità dell’offerta proposta dal concorrente anzidetto (di cui al Prot. int. n. 72380 del 22/12/2020);
- sono state intraprese in capo all’aggiudicatario le verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, da effettuarsi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Constatato che, a seguito dell’aggiudicazione in questione, il nuovo quadro economico di progetto rideterminato risulta essere il seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro
Lavori	109.556,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08)	3.000,00	
Totale opere in appalto		112.556,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
per imprevisti (Iva 22% compresa)	10.900,00	
per pubblicità e spese accessorie (Iva 22% compresa)	500,00	
per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.500,00	
per Iva 22% sui lavori A	24.762,32	
per Ribasso di gara (Iva 22% compresa)	15.181,68	
Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne		53.844,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		166.400,00

Dato atto che il nuovo cronoprogramma della spesa di progetto è il seguente:

Investimento	2020	2021	Totale Progetto

44/2020 “Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche)”		166.400,00	166.400,00
--	--	------------	-------------------

Visto l'art. 175 c. 5-quater lett. b) del d. lgs. 267/2000 che stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

Visto inoltre l'art. 19, del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000

Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2020-2022, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato 1** del presente atto:

ANNUALITÀ 2020

Variazioni di competenza:

Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di € 166.400,00 previsto alla Missione 10 “trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, Voce di Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di Previsione 2020 – 2022)

ANNUALITÀ 2021

Variazioni di competenza:

Reiscrizione dell'importo di euro € 166.400,00 previsto alla previsto alla Missione 10 “trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, Voce di Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è stata affidata all'Ing. Antonio Morini, Funzionario coordinatore tecnico del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;

Dato atto che sul sito internet istituzionale dell'A.N.A.C.:

- è stato acquisito dalla C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine il seguente **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) dell'Accordo quadro: 8280203FA9**, relativo alla procedura di gara gestita dalla medesima C.U.C.;
- è stato acquisito dal Comune di Carpi, a fronte dello svolgimento della procedura di ulteriore confronto competitivo fra i n. 3 operatori economici risultati aggiudicatari dell'Accordo quadro, il seguente **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivato dall'Accordo quadro anzidetto: 85511708B6** e relativo all'affidamento del presente appalto specifico, di cui al Prog. A3 n. 44/2020;

Precisato che ai lavori oggetto del presente atto di affidamento è stato assegnato il seguente: Codice Unico di Progetto **C97H20002280004**, ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

Appurato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale dei lavori pubblici adottato con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2020 per il triennio 2020-2022, in conformità al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
- l'importo dell'intero Progetto di Accordo quadro del Settore A3 n. 05/2020 pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa, è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 (ID n. 510, 520, 740, 8690, 8230) e che le spese conseguenti al progetto esecutivo in questione (Prog. A3 n. 33/2020) e al relativo contratto applicativo vengono imputate con il presente atto nei limiti delle effettive disponibilità;
- il progetto A3 n. 44/2020 in oggetto è finanziato sul Bilancio di previsione dell'Ente 2020-2022,

Accertato che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lg. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Considerato che:

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture in riferimento all'Impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture dell'Impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai

sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione strategica 2019-2024 – Sezione operativa 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/04/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 – Parte finanziaria";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2020 avente ad oggetto l'adozione del "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ";

Richiamata la seguente normativa vigente:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 51, 60, 76, 95, 97, 101, 105, 106 e 111;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e dall'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.";
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e in particolare l'art. 25 in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148

del 22/12/2015, art. 59 "Forma del contratto", come derogato, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso, dalla Determinazione dirigenziale del Settore A3 n. 272 del 15/05/2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di prendere atto ed approvare** il contenuto del Verbale di gara del 15/12/2020 citato in premessa e conservato agli atti della Stazione appaltante, nonché la graduatoria ivi indicata;

- **di aggiudicare in via definitiva**, in subordine all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche", di cui al Progetto esecutivo A3 n. 44/2020, oggetto del terzo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) inerente i lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi del Comune di Carpi per il triennio 202-2022 – Progetto A3 n. 05/2020", al **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**, che ha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale dello 0,10% da aggiungersi a quello già presentato nella prima fase dell'Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al 10,20% pari al valore di € 12.444,00, tale da determinare un'offerta per l'esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 112.556,00 (di cui € 109.556,00 per lavori, detratto il ribasso del 10,20% corrispondente ad € 12.444,00 ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di € 137.318,32 IVA al 22% inclusa;

- **di rilevare** che a seguito dell'aggiudicazione in questione il nuovo quadro economico di progetto rideterminato risulta essere il seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro
Lavori	109.556,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08)	3.000,00	
Totale opere in appalto		112.556,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
per imprevisti (Iva 22% compresa)	10.900,00	
per pubblicità e spese accessorie (Iva 22% compresa)	500,00	
per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.500,00	
per Iva 22% sui lavori A	24.762,32	

per Ribasso di gara (Iva 22% compresa)	15.181,68	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		53.844,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		166.400,00

di rilevare che il nuovo cronoprogramma della spesa di progetto è il seguente:

Investimento	2020	2021	Totale Progetto
N.44/2020 “Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche)”		166.400,00	166.400,00

di approvare le variazioni di bilancio 2020-2022, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettagli allegato 1 del presente atto;

di approvare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2020-2022 come risulta dall'Allegato 2 del presente atto;

di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione: - non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio; - non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli esercizi 2020 e 2021;

- **di precisare** che l'importo dell'intero Progetto di Accordo quadro del Settore A3 n. 05/2020 pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa, è stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 (ID n. 510, 520, 740, 8690, 8230) e che le spese conseguenti ai contratti applicativi da esso derivanti vengono imputate con apposite determinazioni dirigenziali di assunzione impegni, nei limiti delle effettive disponibilità;

- **di dare atto** che:

- il progetto A3 n. 44/2020 in oggetto è finanziato sul Bilancio di previsione dell'Ente 2020-2022 e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020);

- la spesa sarà esigibile nel 2021;

- **di impegnare**, quindi, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € **166.400, IVA al 22% inclusa**, di cui al quadro economico dell'intero progetto esecutivo A3 n. 44/2020 riportato in premessa, alla Voce di Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di Previsione 2020 – 2022), subimpegnando:

- la somma di € **137.318,32 IVA al 22% inclusa**, per l'affidamento dei lavori anzidetti a favore del R.T.I. **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale ed operativa in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante)** - **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**;

- la somma di **€ 2.500,00** a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la somma di **€ 500,00, IVA al 22% inclusa**, per pubblicità e spese accessorie;

- **di dare atto** che il **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivato** dall'Accordo quadro in oggetto acquisito dal Comune di Carpi per l'affidamento del sopra citato appalto specifico è il seguente: **85511708B6** e che l'inserimento di tale C.I.G. nei documenti di spesa in fase di liquidazione sarà, pertanto, onere degli Uffici responsabili di tale fase;

- **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Antonio Morini, Funzionario coordinatore tecnico del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi;

- **di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto, in pendenza del termine dilatorio, di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto generale di Accordo quadro e del singolo specifico contratto applicativo;

- **di formalizzare**, a cura del competente Ufficio del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, il contratto di appalto specifico inerente i lavori di "progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche" – Prog. A3 n. 44/2020" con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla Determinazione n. 272 del 15/05/2020;

- **di dare atto** che le parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- **di stabilire:**

- che l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del C.I.G. nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

- **di prevedere:**

- che l'autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;
- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

- **di assolvere** agli obblighi previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione della presente determinazione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Bandi di gara e contratti", nonché sul sistema informativo appalti regionale (SITAR-ER).

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni di spesa relativa ai lavori di "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche" - Prog. A3 n. 44/2020, oggetto del terzo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad oggetto i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - C.I.G. derivato: 85511708B6

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2021	108491.31	07210.00.04			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 232				
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP		C97H20002280004	
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti	Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da oneri				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2021	108491.31	07210.00.04			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 232	1			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
	Codice Creditore					
	CIG	85511708B6	CUP		C97H20002280004	
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti	Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da oneri-Parte assegnazione lavori RTI CME -CALCESTRUZZI CORRADINI E CAPILUPPI LORENZO SNC				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2021	10900	07210.00.04			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 233				
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP		C97H20002280004	
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti	Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da avanzo				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
4	2021	28827.01	07210.00.04			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 233	1			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
	Codice Creditore					
	CIG	85511708B6	CUP		C97H20002280004	
	Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti	Natura di spesa			
	Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da avanzo- parte aggiudicazione lavori RTI CME CALCESTRUZZI CORRADINI E CAPILUPPI LORENZO SNC				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
5	2021	2500	07210.00.04			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope

2021	U	233	2		
Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali		
Codice Creditore					
CIG			CUP	C97H20002280004	
Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti		Natura di spesa		
Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da avanzo-incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs n. 50 /2016				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
6	2021	500		72100.00.04		
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale
	2021	U	233	3		
Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
Codice Creditore						
CIG			CUP	C97H20002280004		
Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti		Natura di spesa			
Note	Progetto esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da avanzo-spese di pubblicità e accessorie					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
7	2021	15181.68		07210.00.04		
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale
	2021	U	233	4		
Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali			
Codice Creditore						
CIG			CUP	C97H20002280004		
Centro di costo	viabilità segnaletica semafori investimenti		Natura di spesa			
Note	Prog. esecutivo A3 n. 44/20 "Progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche"-quota parte finanziata da avanzo- ribasso di gara del 28.12.2020					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1011 DEL 29/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 29/12/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

**Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni
di spesa relativa ai lavori di "Progetto di manutenzione straordinaria e
realizzazione di pedonali danneggiati, abbattimento barriere
architettoniche" - Prog. A3 n. 44/2020, oggetto del terzo rilancio
competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad
oggetto i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi
ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022"
- C.I.G. derivato: 85511708B6 ”, n° 329 del registro di Settore in data
28/12/2020**

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .