



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 483 del 03/07/2018**

Registro del Settore
N. 173 del 02/07/2018

Oggetto: Prog. A3 n. 34/18. Manutenzione viabilità e segnaletica stradale. Gestione 2018. Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale

Progetto A3 n. 34/18 “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale Aggiudicazione lavori alla ditta TES SPA e contestuale impegno della spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale **n. 98 del 06.03.2018** con la quale, relativamente alla realizzazione del Prog. **A3 n. 34/18** in oggetto, sono stati nominati l’Ing. Antonio Morini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Paolo Gualdi in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, entrambi in forza al settore A3;
- la Deliberazione di Giunta Comunale **n. 46 del 16.03.2018** con la quale si è provveduto all’approvazione del progetto Esecutivo A3 **n. 34/18** “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale- Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale”, per una spesa complessiva pari ad € 80.000,00 di cui € 63.500,00 a base d’appalto (comprensivi di € 1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 22%;
- la Delibera di Consiglio comunale **n. 8 del 01/02/2018** avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018.;
- la Delibera di Consiglio comunale **n. 12 del 01/02/2018** avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti.;
- la Delibera di Giunta Comunale **n. 26 del 06.02.2018** avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018 - 2020;

Visto il progetto ESECUTIVO A3 n. **34/18** “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 46 del 16.03.2018** redatto dal tecnico Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Simona Carletti e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 80.000,00 così suddivisa:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO	euro	Euro
1. Lavori	62.000,00	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00	
Totale opere a base d'appalto		63.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
1. Per Imprevisti	2.070,00	
2. Per Iva 22% sui lavori e arrotondamenti	14.430,00	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		16.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		80.000,00

Dato atto che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva

ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale a contrattare **n. 246 del 17/04/2018 e di approvazione** dell'avvio della procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori previsti dal Prog A3 n. **34/18** e consistenti nella **“Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 – Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale”**, per l'importo a base d'appalto pari ad € 63.500,00 (di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%;
- l'Avviso Pubblico agli atti del Prot. Gen.le n. 13509 del 13.03.2017 pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Carpi, con il quale, l'amministrazione manifestava l'intento di procedere ad una indagine di mercato relativa all'affidamento degli interventi afferenti alla categoria OS10, con l'ulteriore precisazione che l'elenco di imprese formatosi a seguito di tale avviso pubblico, avrebbe ben potuto essere utilizzato anche per nuovi affidamenti, mediante procedura negoziata, di ulteriori interventi aventi le medesime caratteristiche di qualificazione;
- l'Avviso Pubblico di sorteggio, agli atti del Prot. gen.le 22475 del 19.04.2018, a mezzo del quale si dava atto dell'intento dell'Amministrazione di procedere al sorteggio delle ditte da invitare per l'assegnazione dei lavori oggetto del presente atto sulla base del sopracitato elenco, depurato dei soggetti già estratti in occasione dei precedenti sorteggi (rif. verbali di sorteggio Prot. n. 17844 del 03.04.2017 e Prot. n. 20421 del 11.04.2018);
- il verbale di sorteggio Prot. Gen.le 24611 del 03.05.2018, a mezzo del quale venivano sorteggiate le 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura di gara rimaste a fare parte del citato elenco;
- la lettera di invito Prot. Gen.le 25522 del 08.05.2018 con la quale si invitavano le n. 10 (dieci) ditte precedentemente sorteggiate, alla presentazione della loro migliore offerta in merito alla esecuzione dei lavori di cui al Prog A3 n. 34/18, entro l'indicato termine del 11/06/2018 ore 11:30;

Considerato che in data 12.06.2018 è stata esperita la gara per l'appalto relativo al Progetto **A3 n. 34/18 “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 – Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale”**;

Visti altresì:

- il Provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii agli atti del Prot. Gen.le 33268 del 12.06.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini;
- la comunicazione ai concorrenti, mediante pec, delle risultanze del Provvedimento di ammissione/esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- le risultanze del verbale di gara esperita in data 12.06.2018 agli atti del Prot. Gen.le n. 35261 del 21.06.2018 nel quale, si proponeva l'aggiudicazione a favore del partecipante primo classificato società **TES SPA**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Vedelago (TV) Via Dell'Artigianato,

per l'importo netto complessivo di € **38.452,00** (al netto del ribasso percentuale offerto del 40,40% (pari ad € 25.048,00) sull'importo a base di gara di € 62.000,00 + € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), + **IVA 22%** così per complessivi € **46.911,44**;

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing Antonio Morini in data 22.06.2018 Prot. Int. N. 35862 del 25.06.2018, contenente la valutazione relativa alla congruità ed affidabilità dell'offerta presentata dalla ditta **TES SPA**;

Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società **TES SPA** suddetta;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) rilasciata con Numero di Protocollo INAIL_12078508 del 18.06.2018, dal quale risulta la regolarità contributiva della summenzionata ditta con scadenza validità il 16.10.2018;

Acquisita la visura camerale dell'operatore economico summenzionato con Documento n. T 282111003 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso - Belluno;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Dato atto:

- che la spesa di progetto di € **80.000,00** trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **02300.00.07** "Prestazioni di servizi – Manutenzione segnaletica – Viabilità Segnaletica e Semafori" del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018) sull'imp. **994/2018** con esigibilità 2018;
- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **74463591D7**
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;
- che la Responsabilità del Procedimento è stata affidata all'Ing. Morini Antonio del Settore A3 con Determinazione Dirigenziale n. 98/2018;
- che il Progettista e Direttore dei Lavori è il tecnico comunale Geom. Paolo Gualdi del Settore A3 nominato con Determinazione Dirigenziale n. 98/2018;

Accertato:

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera b), art. 60 e 95;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;
- la Legge 190 del 23/12/2014 e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare** l'allegato Verbale di gara agli atti del Prot. Gen.le n. 35261 del 21.06.2018 , relativamente alla gara esperita in data 12.06.2018 per la "Manutenzione viabilità e segnaletica – Gestione 2018 – Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale" previsti nel prog. **A3 n. 34/18**, a seguito della quale è risultata migliore offerente società **TES SPA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vedelago (TV) Via Dell'Artigianato 19 che ha offerto un ribasso unico percentuale del 40,40%;
2. **di aggiudicare**, così come da Verbale di gara agli atti del Prot. Gen.le n. 35261 del 21.06.2018 e fatte salve le riserve di legge ed in particolare l'efficacia di cui all'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/16, i suddetti lavori del prog. A3 n. **34/18** alla società **TES SPA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Vedelago (TV) Via Dell'Artigianato 19 per l'importo netto complessivo di € 38.452,00 (al netto del ribasso offerto del 40,40% (pari ad € 25.048,00 sull'importo a base di gara di € 62.000,00 + € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 8.459,44 per IVA 22% così per complessivi € 46.911,44 riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI	euro	<u>Euro</u>
1. Lavori	36.952,00	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00	
Totale opere		38.452,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Contributo Anac	30,00	
3. Imprevisti (Iva compresa)	2.070,00	
4. Per Iva 22% sui lavori	8.459,44	

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		10.559,44
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		49.011,44

3. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. **di dare atto:**
- che la presente aggiudicazione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti nella determinazione n. 246 del 17.04.2018;
 - che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime d'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
 - che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità
 - che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che il Responsabile del Procedimento è il Tecnico comunale Ing. Morini Antonio relativamente al **Prog. A3 n. 34/18** in oggetto ed allo stesso è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto;
 - che l'Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Disciplinare d'Appalto, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
 - che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso.
 - che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **74463591D7**
 - che la spesa del progetto rideterminata pari ad **€ 49.011,44** rientra fra gli interventi interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica di cui all'art. 208, comma 4, **lettera a)** del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 nuovo codice della strada modificato dalla L. 120/2010;
 - che la spesa del progetto rideterminato pari ad **€ 49.011,55** trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **2300.00.07** "Prestazioni di servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità segnaletica e semafori" del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018)
5. **di subimpegnare** la spesa complessiva di aggiudicazione pari ad **€ 46.911,44** alla

voce di bilancio **2300.00.07** “Prestazioni di servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità segnaletica e semafori” sull’impegno **994/2018** ;

6. **di subimpegnare** la spesa pari ad **€ 30,00** per spese contributo di gara Anac alla voce di bilancio **2300.00.07** “Prestazioni di servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità segnaletica e semafori” sull’impegno **994/2018** ;
7. **di rilevare** una riduzione di impegno pari ad **€ 30.988,56** alla Voce di bilancio **2300.00.07** “Prestazione di servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità e Segnaletica” sull’impegno **994/2018**,
8. **di stabilire** che il relativo Contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. **di prevedere che:**
 - l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
 - il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ed è pari a 30 giorni;
 - si assolve agli obblighi previsti dagli art. 23 e 37, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti → Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori → Avviso sui risultati della procedura di affidamento. Esiti di gara”, dell’atto e dei dati richiesti.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Prog. A3 n. 34/18. Manutenzione viabilità e segnaletica stradale. Gestione 2018.
 Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
1	2018	46911.44	02300.00.07		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 994	2		
	Descrizione		Prog. A3 n. 34/2018 "Manutenzione viabilità e segnaletica - Gestione 2018. Affidamento: ditta TES S.P.A.		
	Codice Creditore				
	CIG	74463591D7	CUP		
	Centro di costo	Viabilità segnaletica e semafori	Natura di spesa		
	Note	Prog. A3 n. 34/18. Manutenzione viabilità e segnaletica stradale. Gestione 2018. Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
2	2018	30	02300.00.07		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 994	1		
	Descrizione		CONTRIBUTO ANAC - Prog. A3 n. 34/2018 "Manutenzione viabilità e segnaletica - Gestione 2018.		
	Codice Creditore				
	CIG	74463591D7	CUP		
	Centro di costo	Viabilità segnaletica e semafori	Natura di spesa		
	Note	Prog. A3 n. 34/18. Manutenzione viabilità e segnaletica stradale. Gestione 2018. Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 483 DEL 03/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 03/07/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria

Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Prog. A3 n. 34/18. Manutenzione viabilità e segnaletica stradale. Gestione 2018. Progetto per l'esecuzione di interventi urgenti di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale** ”, n° 173 del registro di Settore in data 02/07/2018

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .